ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Доспат

Одобрил:
Директор ТП "ДГС Доспат":
/инж. Христо Делин/

Утвърдил:
Директор ЮЦДП:
/инж. Б. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 2 в ДГС "Доспат" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 2018

чс 3,07
лв 10% 3-5% до 5% до 10%

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местен тръд. норми	Ед.изм. марка по ВТН	Количество	Нормо време по ВТН	Коригиращ коеф. по ВТН	Коригиращ нормо време по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст лв.	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Допълнение за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х18,5 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв	Отпуски - к.16*1,303*8*2,50* 1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16 х 17	Стойност на материали, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия	Разходи за органи ,изпълн. и контрола до 5% от к.14+к.19+к.20 лв	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв	Ед. цена на зва к.23 х 2 лв.	Бл. цена на чекрка к.23 х 5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 1: Почвоподготовка																										
1.Операция. Направа на тераси с ръчни инструменти - прекъснати тераси 30-50см																										
150-р	*10*	*53/0668*	*100*	*35,00*	*6,80*	*1,38*	*9,38*	*28,81*	*1008,31*	*100,83*	*1109,14*	*217,61*	*1326,76*	*103,64*	*1,93*	*1*	*1,93*	*50,42*	*797,18*	*10,0831*	*108,72*	*217,43*	*2614,23*	*261,42*	*74,69*	*01.10- 30.11.2018г.*
330-ж	*10*	*53/0668*	*100*	*35,00*	*6,80*	*1,38*	*9,38*	*28,81*	*1008,31*	*100,83*	*1109,14*	*217,61*	*1326,76*	*103,64*	*1,93*	*1*	*1,93*	*50,42*	*362,35*	*10,0831*	*86,98*	*173,95*	*2114,18*	*211,42*	*60,41*	*01.10- 30.11.2018г.*
Всичко 1	**20,0**	*x*	*x*	**70,00**	*x*	*x*	*x*	*x*	**2016,62**	**201,66**	**2218,28**	**435,23**	**2653,51**	**207,29**	**3,86**	**2**	**3,86**	**100,83**	**1159,53**	**20,17**	**195,69**	**391,39**	**4728,40**			*x*

КОМИСИЯ: 1.инж. Антонина Паликарова

2.инж. Николай Кехайов

3.инж. Реджеп Чолаков

4. Виктор Моллов

5. Атем Мерисеки

ИЗГОТВИЛ:
/инж. А. Паликарова - технолог/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД
/инж. Сирма Хаджарова /

Експерт СГТ
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /