ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: **„Упражняване на авторски надзор по време на извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”**

Възложител по настоящата поръчка е ТП „ДГС Златоград“ към „ЮЦДП“, гр. Смолян.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на договора за изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на акт обр. 2а **до** съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г.).

Авторският надзор следва да е съобразен с одобрения технически проект за основен ремонт на пътя, като услугата следва да бъде извършена в пълно съответствие с предвидените в Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство изисквания и задължения при осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР. Авторският надзор се упражнява по всички части на инвестиционния проект при условията и реда на ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г.

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

- Издаване на заповеди и становища по време на строителството.

Изпълнителят следва да:

- извършва дейностите чрез квалифицирани лица и да възложи на тях упражняването на авторския надзор по време на строителството.
- по искане на Възложителя да участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- да изпълнява задълженията си със собствено работно облекло, пособия и инструменти.
- да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- при необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа.

Авторският надзор ще участва в решаване на проблемите, възникнали в процеса на строителство и ще дава предписания при възникнали обективни обстоятелства. Предписанията се вписват в заповедната книга (Обр. 4 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) на обекта и са задължителни за останалите участници в строителството.