ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Асеновград"

КОРИГИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ДОСТИГНАТА ЦЕНА

съгласно договор №.19.183.02..... 2020 г.

за цената на обект № 1 с предмет на дейност "Подготовка на почвата за попълване на култури, попълване на култури, отглеждане на култури и кастрене" в ДГС " Асеновград" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: Подготовка на почвата за попълване на кулутури						
1 .Операция:Маркиране на площта						
407 а	4,00	дка	4,00	20,28025	81,12	01.03-31.03.20г.
2 .Операция: Оран с тракторен плуг на дълбочина 35 см						
407 а	4,00	дка	4,00	21,925218	87,70	01.03-31.03.20г.
3 .Операция: Транспорт на трактор за оран с плуг на самоход						
407 а		км	46,00	2,491502	114,61	01.03-31.03.20г.
4 .Операция: Дисоване с дискова брана						
407 а	4,00	дка	4,00	9,966008	39,86	01.03-31.03.20г.
5 .Операция:Транспорт на трактор с дискова брана на самоход						
407 а	4,00	км	46,00	2,491502	114,61	01.03-31.03.20г.
Всичко I	**4,00**		**27,50**		**437,90**	**01.03-31.03.20г.**
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. Попълване на едногодишна тополова култура						
1 .Операция: Временно съхраняване на фиданките						
405 г	1,70	100 бр.	0,70	5,9098427	4,14	01.03-31.03.20г.
2.Операция: Направа на ров за съхраняване на фиданки						
405 г	1,70	куб.м	0,35	11,022405	3,86	01.03-31.03.20г.
3 .Операция: Направа на дупки механизирано с багер или сонда						
405 г	1,70	бр.	70,00	3,8369131	268,58	01.03-31.03.20г.
4 .Операция: Транспорт на сонда /багер / на платформа						
405 г	1,70	км	56,00	4,983004	279,05	01.03-31.03.20г.
5.Операция: Разнасяне на фиданките до дупките						
405 г	1,70	100 бр.	0,70	8,2518546	5,78	01.03-31.03.20г.
6.Операция: Засаждане на фиданките ръчно						
405 г	1,70	10 бр.	7,00	21,965082	153,76	01.03-31.03.20г.
Всичко II.	**1,70**				**715,16**	**01.03-31.03.20г.**
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. Попълване на четиригодишна широколистна култура						
1 .Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел 12/40 см						
407 а	5,00	100 бр.	32,52	10,733391	349,05	01.03-31.03.20г.
2 .Операция: Разходи за ГСМ за моторен свредел						
407 а	5,00	100 бр.	32,52	5,6806246	184,73	01.03-31.03.20г.
3 .Операция: Временно съхраняване на семенищни фиданки						
407 а	5,00	100 бр.	25,70	0,4883344	12,55	01.03-31.03.20г.
4 .Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки						
407 а	5,00	100 бр.	6,82	5,8899107	40,17	01.03-31.03.20г.
5.Операция: Садене на фиданки в малки дупки отворени с моторен свредел						
407 а	5,00	100 бр.	32,52	30,685339	997,89	01.03-31.03.20г.
6 .Операция: Направа на ров за съхраняване на фиданки						
407 а	5,00	куб.м	2,00	10,803153	21,61	01.03-31.03.20г.
Всичко III	**5**				**1606,00**	**01.03-31.03.20г.**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :IV. Отглеждане на двегодишна тополова култура						
1 .Операция: Дисковане в междуредията кръстосано два пъти						
405 г	18,00	дка	18,00	19,932016	358,78	01.05-31.10.20г.
2 .Операция: Транспорт на трактор с дискова брана на самоход двукратно						
405 г	18,00	км	112,00	2,491502	279,05	01.05-31.10.20г.
3 .Операция: Поливане с цистерна при необходимост-двукратно						
405 г	18,00	бр.	738,00	0,9966008	735,49	01.06-31.08.20г.
4 .Операция: Транспорт на цистерна на самоход двукратно						
405 г	18,00	км	112,00	2,491502	279,05	01.06-31.08.20г.
5 .Операция: Намазване на стъблата на фиданките срещу слънчев пригор						
405 г	9,00	10 бр.	36,90	3,2190206	118,78	01.04-31.04.20г.
6.Операция: Първо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови и др.култури от едроразмерни фиданки						
405 г	9,00	100 бр	3,69	23,948317	88,37	01.05-31.05.20г.
7.Операция: Подхранване на фиданките с минерален тор						
405 г	9,00	10 бр.	36,90	1,9234395	70,97	01.05-31.05.20г.
8 .Операция:Ръчно окопаване на фиданките след механизирана обработка с оформяне на чашки за поливане при необходимост						
405 г	9,00	10 бр.	36,90	4,5743977	168,80	01.06-31.06.20г.
9.Операция: Листно подхранване с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора-двукратно						
405 г	9,00	10 бр.	73,80	2,6011281	191,96	01.06-31.06.20г.
10.Операция: Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка						
405 г	9,00	дка	18,00	0,9966008	17,94	01.06-31.06.20г.
11.Операция: Слеващо ръчно плевене и разрокване на почвата в тополови и др.култури от едроразмерни фиданки						
405 г	9,00	100 бр.	3,69	20,151268	74,36	01.10.-31.10.2020г.
Всичко IV	**18**				**2383,55**	**01.05-31.10.20г.**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :V. Отглеждане на три годишна тополова култура						
1 .Операция: Дисковане в междуредията кръстосано два пъти						
382-7	24,00	дка	20,00	19,932016	398,64	01.05-31.10.20г.
2 .Операция: Транспорт на трактор с дискова брана на самоход двукратно						
382-7	24,00	км	120,00	2,491502	298,98	01.05-31.10.20г.
3.Операция: Поливане с цистерна при необходимост-двукратно						
382-7	24,00	бр.	960,00	0,9966008	956,74	01.06-31.08.20г.
4 .Операция: Транспорт на цистерна на самоход двукратно						
382-7	24,00	км	120,00	2,491502	298,98	01.06-31.08.20г.

5 .Операция: Намазване на стъблата на фиданките срещу слънчев пригор						
382-7	24,00	10 бр	48,00	3,1990886	153,56	01.05-31.05.20г.
6.Операция :Първо ръчно плевене и разрокване на почвата в тополови и др.култури от едроразмерни фиданки						
382-7	12,00	100 бр.	4,80	24,376856	117,01	01.05-31.05.20г.
7 .Операция: Подхранване на фиданките с минерален тор						
382-7	12,00	10 бр.	48,00	1,9134735	91,85	01.05-30.06.20г.
8 .Операция: Ръчно окопаване на фиданките след механизирана обработка с оформяне на чашки за поливане при необходимост						
382-7	12,00	10 бр.	48,00	4,5544657	218,61	01.06-31.08.20г.
9 .Операция: Листно подхранване с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора-двукратно						
382-7	12,00	10 бр.	96,00	2,5911621	248,75	01.05-30.06.20г.
10.Операция: Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка						
382-7	12,00	дка	24,00	0,9966008	23,92	01.05-30.06.20г.
11.Операция: Слеващо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови и др култури от едроразмерни фиданки						
382-7	12,00	100 бр.	4,80	20,689433	99,31	01.10-31.10.20г.
Всичко V	**24**				2906,34	**01.05-31.10.20г.**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :VI. Отглеждане на четиригодишна смесена широколистна култура						
1 .Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата при залесяване в дупки/ без тополи /-първо						
407 а	11,00	100 бр.	68,08	12,078802	822,32	01.05-31.05.20г.
2 .Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата при залесяване в дупки/ без тополи /-следващо						
407 а	11,00	100 бр.	68,08	10,145396	690,70	01.10 - 31.10.20г.
3 .Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тополови и други култури от едроразмерни фиданки-първо						
407 а	3,00	100 бр.	22,48	24,307094	546,42	01.05-31.05.20г.
4.Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тополови и други култури от едроразмерни фиданки-следващо						
407 а	3,00	100 бр.	22,48	20,211064	454,34	01.10 - 31.10.20г.
5 .Операция:Поливане ръчно с кофа (по 10 л на 1 бр.фиданка)-двукратно при необходимост						
407 а	28,00	дка	28,00	109,62609	3069,53	01.06-31.08.20г.
6 .Операция:Косене на трева с храсторез двукратно						
407 а	28,00	дка	24,00	29,898024	717,55	01.05-31.10.20г.
7.Операция: Разходи за ГСМ за храсторез						
407 а	12,00	дка	24,00	2,930064	70,32	01.05-31.10.20г.
Всичко VI					6371,20	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :VII.Кастрене на седем годишна тополова култура						
1 .Операция: Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене над 4 м и диаметър на окастрените клони до 3 см						
00702.4.70	3,00	10 бр.	19,40	8,3714467	162,41	01.03-31.03.20г.
2 .Операция: Кастрене на тополи със стълба с ръчен трион с височина на кастрене над 5 до 8 м и диаметър на окастрените клони от 3 до						
00702.4.70	6,00	10 бр.	10,6	15,158298	160,68	01.03-31.03.20г.
Всичко VII	**9,00**				323,08	**01.03-31.03.20г.**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :VIII.Кастрене на осем годишна тополова култура						
1 .Операция: Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене над 4 м и диаметър на окастрените клони до 3 см						
405 г	3,00	10 бр.	15,10	9,1886594	138,75	01.03-31.03.20г.
2 .Операция: Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене над 4 м и диаметър на окастрените клони от 3 до 6 см						
405 г	5,00	10 бр.	25,10	10,663629	267,66	01.03-31.03.20г.
3 .Операция: Кастрене на тополи със стълба с ръчен трион с височина на кастрене над 5 до 8 м и диаметър на окастрените клони до 3						
405 г	10,00	10 бр.	50,20	14,97891	751,94	01.03-31.03.20г.
4 .Операция: Кастрене на тополи със стълба с ръчен трион с височина на кастрене над 5 до 8 м и диаметър на окастрените клони от 3 до 6						
405 г	17,50	10 бр.	87,80	16,463845	1445,53	01.03-31.03.20г.
5 .Операция: Кастрене на тополи със стълба с ръчен трион с височина на кастрене над 5 до 8 м и диаметър на окастрените клони над 6						
405 г	14,50	10 бр.	72,80	21,317291	1551,90	01.03-31.03.20г.
Всичко VIII	**50,00**				4155,77	**01.03-31.03.20г.**
Всичко за обекта					18899,00	

Изготвил:... [redacted]

/инж.Д.Бузова- лесничей/

Директор ТП: ... [redacted]

Сериване на подписи на основа-ние регламент (ЕС) 2016/679

ДГС „Асеновград"

Спиване на
цитати на основа-
ния регламент (ЕС)
2016/679


Утвърдил:
Директор на РДГ Пловдив
(инж. Мирослав Димитров)
дата 30.10.2015 г.

Собственик (ползвател) ТП ДГС Асеновград

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
№1 от септември 2015 г.

Горскостопански план (програма) от 2010 г.
Вид на земята: □ горска територия □ земеделска земя □ нарушена територия □ защитена територия

Скица на обект № 407-а



Отдел, подотдел или кад. № на имота: 407а част
Землище Селци, Местност „Гущерова одая"
Обща площ 41 дка
Площ за залесяване 14 дка
В т.ч. за пожарища ..... дка
Изложение север
Надм. височина 200 м
Наклон 2 градуса, основна скала – пясък
почвен тип алувиално-ливадна, механичен състав песъчлива, дълбочина дълбока
Тип месторастене Т-ГТ-I-1/D_2 (52)
Наличен дървостой: еатп 10, възр. 8 г.,
Жива почвена покривка: троскот 100%
Други данни за обекта: Екологична мрежа Натура 2000, хабитат 91Е0

Залесяване в горски територии по чл. 9: □ специални
Цел на залесяване по чл. 10: Запазване и възстановяване на биологичното разнообразие и на застрашени от изчезване или с ограничени ареали горско дървесни и храстови видове
Насока на залесяване по чл. 11: □ за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ
А. Подготвителни работи:
1. Година и срок на сеч: есен 2015
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището – есен 2015
Б. Подготовка на почвата за залесяване:
1. Почистване на площта: 1. Изнасяне на отпадъци от сечта извън площта; 2. Раздробяване на пънове; 3. Изнасяне на корени извън площта (след риголването). Срок декември 2015 г.
2. Обработка на почвата : година 2015, сезон есен.
Категория на почвата: лека, 14 дка.

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична					Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опрост.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	механизирана	51-60	14							14	
	Всичко		14							14	

б) Схема на подготовката:
в) Други указания:

В. Залесяване:

1. Сезон есен, година 2015, 2016, 2017. Залесяването може да се извърши в три последователни сезона според наличието на необходимите фиданки и дъбов жълъд. Сезонът е есен поради пролетните заливания.

2. Метод (садене, сеене) 1. За чтп – садене в дупки, отворени с тракторен свредел; 2. За фиданките от останалите видове - садене в малки дупки, отворени с моторен свредел; За жълъд от лдб - сеене в гнезда.

3. Състав на културата лдб3, пяс2, бврб2, чел2, дкр1

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен вид	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки/семена бр. (кг)	Вид на посад. материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване
						Вид	Бр. фиданки	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лдб	2,0	714	1414	1/0	пбрс	1000	500	групово	дупки
	лдб	1,0	714	2142	жълъди	пбрс	500	500	групово	площадки
	пяс	1,5	500	750	2/0 или 1/0	пляс	1500	500	групово	дупки
	чел	3,0	500	1500	1/0	джанка	1000	500	групово	дупки
	бврб	3,0	500	1500	0/1	бтп	1500	500	групово	дупки
	чтп	1,5	500	750	0/1	бтп	1500	500	групово	дупки
	дкр	2,0	500	1000	1/0 или 2/0	яв	500	500	групово	дупки
Общо	-	14	-	6914/2142	-	-	7000	-	-	-

4. Други указания:

Операцията „раздробяване на пънове от топола" е планирана върху редуцирана площ 9,0 дка след оценка на реално съществуващите в културата дървета.

Редова схема на залесяване. Разстояние между редовете 2 м. Разстояние между фиданките в реда 0,7 м за летния дъб и 1,0 м за останалите видове. Посочената схема е ориентировъчна. Не се препоръчва нейното стриктно спазване, за да се получи нехомогенна хоризинтална, а със склопяването на културата и вертикална структура. Цели се постигане на пространствена структура, сходна с естествените съобщества.

В северозападната част на обекта на площ от 1 дка залесяването на летния дъб е посев в гнезда, дълбочина 8 см, 3 бр. жълъди в гнездо.

Бялата върба и черната елша са ситуирани в 30-метровата брегова зона до водното течение. Летният дъб и полският ясен са в на заден план (североизточната част на обекта) при условия на по-дренирана почва.

Поради специфичните биологични особености и екологични изисквания на видовете, смесването трябва да бъде групово. Биогрупите се състоят от не по-малко от 9 индивида.

При наличие на посадъчни материали е препоръчително в основния състав да се включат и видовете за възможна замяна с участие до 20% от основния вид. Те се засаждат при единична, свободна форма на смесване.

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ:

Летен дъб C02QRO09100112, Ямбол.

Полски ясен - C02FAN09100132, Ямбол.

Бяла върба – видът не е включен в приложение на Наредба 21. Леторастите трябва да се добият от местен източник, Лесорастителна подобласт Горна Тракия, лесорастителен подпояс на заливни и крайречни гори.

Черна елша – няма одобрен източник на ГРМ в подобласт Горна Тракия. Могат да се използват всички базови източници с начало на рег. код. C01AGL011.

Планински ясен - няма одобрен източник на ГРМ в подпояс на заливни и крайречни гори. Препоръчителен източник на ГРМ - C02FEX09300112, Меричлери.

Черна топола – препоръчителен източник с код C02POP09, Горна Тракия.

Обикновен явор – Няма регистрирани източници на ГРМ в подпояса на заливни и крайречни гори. Препоръчителен източник с код C02APS09

За брястовете, дивата круша, джанката няма регистрирани източници на ГРМ. Добивът на посевни материали да се извърши от местни източници на територията на лесорастителна подобласт Горна Тракия, лесорастителен подпояс на крайречни и заливни гори.

Възраст на посадъчния материал: 1/0 – летен дъб, черна елша, брястове, бяла топола; 2/0 – ясени, обикновен явор, дива круша, джанка; 0/1 – бяла върба и черна топола.

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
А.	**Подготовка на почвата за залесяване**		
1.	Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площта	дка	14,00
2.	Раздробяване на пънове от топола, до 45 бр./дка, диаметър 15-25 см	дка	9,00
3.	Риголване 51-60 см	дка	14,00
4.	Изнасяне на корени извън площта	дка	14,00
5.	Брануване с дискова брана, дълбочина 6-8 см	дка	14,00
6.	Отваряне на дупки с тракторен свредел	1 бр.	750
7.	Отваряне на дупки с моторен свредел 12/35 см	100 бр.	61,64
Б.	**Залесяване**		
1.	Доставка на фиданки - лдб, пяс, чел, бтп, пбрс, дкр, бврб,чтп	бр.	6914
2.	Доставка на дъбов жълъд	бр.	2142
3.	Временно съхраняване на фиданки семенищни	100 бр.	46,89
4.	Временно съхраняване на фиданки вегетативни	100 бр.	22,25
5.	Садене на тополови фиданки в дупки	10 бр.	75,00
6.	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100 бр.	61,64
7.	Сеене на жълъди в гнезда, дълбочина 8 см, 3 бр. в гнездо	дка	1,00
В.	**Отглеждане на млади култури**		
1	Ръчно плевене и разрохкване на почвата – 2016 г. – 1 път	100 бр.	90,56
2.	Поливане на фиданки с кофа 2016 – 1 път	дка	14,00
3.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата – 2017 г. – 1 път	100 бр.	90,56
Г.	**Попълване на млади култури**		
-	-	-	-

Изготвил: Сериване на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679
(доц.д-р [redacted] 2301/26.03.2012г., тел.0889525216, e-mail ilievnasko@abv.bg)

Проверил: ..... гр. Пловдив
гл. експерт инж. Никола Кавърджиков

Съгасувал ТП ДГС Асеновград
Директор
инж. Слави Богдев

[redacted]

Приложение 1
към чл.3, ал.1

Одобрил ,
Директор ТП"ДГС"...
(инж. Сл.Богутев

Спиване на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679

обственик (ползвател) ТП"ДГС-Асеновград "

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 1 от 25.09.2017 г.

орскостопански план (програма) от 2010 г.

ид на земята : [X] горска територия [ ] земеделска земя [ ] нарушена територия [ ] защитена територия

Скица на обект "Новаково"



Отдел и подотдел 382 "7" или кад № на имота
Местност .....
Обща площ 12,00 дка
Площ за залесяване -12 дка
В т.ч за пожарища..... Дка
Изложение СЕВЕРО-ИЗТОК
Надм.височина 300 м.
Наклон 2 градуса , основна скала върху пясък
Почвен тип- алувиална, песъчлива,слабо каменлива,рохка,дълбока,свежа върху пясък,среднобогата

Тип месторастене- Т-I -1 С 2 (53)
Наличен дървостой:
Жива почвена покривка- житни треви и храсти
Други данни за обекта .....
.....
.....

алесяване в горски територии по чл.9: [ ] защитни [X] специални [ ] стопански
ел на залесяване по чл.10 : Производство на дървесина
асока на залесяване по чл.11 [X] ново залесяване [ ] в зрели гори
[ ] за възстановяване на гори [ ] за попълване на редини [ ] за двуетажни насаждения

М Е Р О П Р И Я Т И Я

.Подготвителни работи
1.Година и срок за сеч ..... г.
2.Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището.....г.
.Подготовка на почвата за залесяване:

1.Почистване на площта .....дка: начин ..... /сезон ..... /
атегория на почвата : лека 12 дка, средна.....дка, тежка .....дка
лабо каменлива 12 дка
) Вид , начин и дълбочина на подготовката

ер	Начин на подготовка (дка)	дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)
			пълна	Частична					Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	друга	Опростена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	механизирана										
	12	35	12							12	

5) Схема на почвоподготовката

(разстояние между терасите /поясите/,брой площадки на дка и др.)

в) Други указания .....

В.Залесяване: 1 Година 2017 сезон есен

2.Метод (садене,сеене) - садене

3 Състав на културата - чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесяване , дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чтп	12	40	400	фиданки	чтп	480	40	чиста	дупки

5.Други указания:

Относно:разстояние мужду копките (гнездата) , разстояние между фиданките (схема) 5Х5

в група и брой групи в дка .....

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ

Възраст и средна височина на посадъчния материал: 1 г.;1,50-2,00 м

Г.Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мер	Коли-чество
I	Подготовка на почвата	дка	12,00
1	Почистване на площи от храсти,тръни и др. чрез изсичане и събиране на купчини	а	2,00
2	Изкореняване на пъни с булдозер / багер /	дка	2,00
3	Избутване /изнасяне/ на пъни,издънки,върш ина и др.отпадъци до 50 м	дка	2,00
4	Подравняване след изкореняване и избутване /изнасяне / на пъни,издънки и др.	дка	2,00
5	Дълбока есенна оран	дка	12,00
6	Подравняване след изораване чрез дискование	а	12,00
II	Залесяване	а	12,00
1	Временно съхраняване на фиданките	100 бр	4,80
2	Направа на колчета за маркиране на площта	100 бр	4,80
3	Маркиране на посадните места	дка	12,00
4	Изкопаване на дупки 60Х60Х60 механизирано с багер	бр	480,00
5	Разнасяне на фиданките до дупките	100 бр	4,80
6	Засаждане на фиданките градински тип	бр	480,00
III	Попълване на култури	дка	5,00
1	Направа на дупки механизирано с багер	бр	192,00
2	Временно съхраняване на фиданките	100 бр	1,92
3	Разнасяне на фиданките до дупките	100 бр	1,92
4	Засаждане на фиданките ръчно	10 бр	19,20
IV	Отглеждане на култури от 1 до 5 години при схема 3х3х2х2х2		144,00
1	Дупсо[illegible]ване от [illegible] дрсково [illegible] от 1 до 5 [illegible] 3х3х2х	дка	144,00
2	Поливане с цистерна - от 1 до 5г. - трикратно/ при необходимост /	дка	180,00
3	Намазване на стъблата на фиданките срещу слънчев пригор	10 бр	240,00
4	Подхранване на фиданките с минерален тор - от 1 до 5 години	10 бр	240,00
5	Ръчно окопаване след механизирана обработка -от 1 до 5 г.-при сх.3х3х2х2х2	10 бр	576,00
6	Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка - от 1 до 5 г.-двукратно	10 бр	480,00
7	Фолиране - 1 г.еднократно	10 бр	48,00
V	Кастрене от 2 до 6 години	дка	60,00
1	Кастрене от 2 до 6 години	10 бр	240,00
2	Намазване на отрезите със защитна замазка	10 бр	240,00
3	Събиране и изнасяне на отсечените клони	10 бр	240,00
VI	Лесозащита	дка	60,00
1	[illegible] срещу болести и вредители от 1 до 5 г[illegible] [illegible] при [illegible]	10 бр	480,00

Изготвил :..... (инж. Д.Бу[illegible] ... М : 0886741739)

Проверил :..... (инж.Зл.[illegible]

Скриване на данни на основание регламент (ЕС) 2016/679

Приложение 1
към чл 3, ал.1

Утвърдил Директор ТП"ДГС"
(инж.Сл.Богутев)

Сериване на цифрови данни на основа Регламент (ЕС) 2016/679

Собственик (ползвател) ТП"ДГС-Асеновград "


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 1 от 21.05.2018г.

Горскостопански план (програма) от 2010 г.

Вид на земята : [X] горска територия [ ] земеделска земя [ ] нарушена територия [ ] защитена територия

Скица на обект "Милево"



Отдел и подотдел 405 "г" - част или кад № на имота
Местност " Малките острови "
Обща площ 214 дка
Площ за залесяване -9 дка
В т.ч за пожарища..... Дка
Изложение СЕВЕР
Надм.височина 150 м.
Наклон 2 градуса , основна скала върху пясък
Почвен тип- алувиално-.ливадна,Механ.състав -песъчлива ,дъбочина- мн. дълбока-см; некаменлива,рохка, богата, свежа

Тип месторастене- Т-І -1 D 2 (52)
Наличен дървостой: състав топола
Жива почвена покривка- житни треви и храсти
Други данни за обекта.....
.....
.....

Залесяване в горски територии по чл.9: [x] защитни [ ] специални [ ] стопански
Цел на залесяване по чл.10 : Производство на дървесина
Насока на залесяване по чл.11 [ ] ново залесяване [x] в зрели гори
[ ] за възстановяване на гори [ ] за попълване на редини [ ] за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А.Подготвителни работи:

1.Година и срок за сеч пролет 2018 г.

2.Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището-31.03. 2018г.

Б.Подготовка на почвата за залесяване:

1.Почистване на площта : начин - ръчно / събиране на отпадъците след сечта и изнасяне извън площта /сезон - есен /
Категория на почвата : лека 9 дка, средна.....дка, тежка .....дка
не каменлива 9 дка

а) Вид , начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)
			пълна	Частична					Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	друга	Опростена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	механизирана										
	9	35	9							9	

б) Схема на почвоподготовката:

(разстояние между терасите /поясите/,брой площадки на дка и др.)

в) Други указания .....

В.Залесяване: 1.Година **2018** сезон **есен**

2.Метод (садене,сеене) - **садене**

3.Състав на културата - **чиста**

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесяване , дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М 1 *Panonia*	9	41	369	фиданки	I-214	369	41		дупки

5.Други указания:

Относно:разстояние мужду копките (гнездата),разстояние между фиданките (схема) 6Х4

в група и брой групи в дка .....

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ

Възраст и средна височина на посадъчния материал: 1г.; **2,50-3,00 м**

Г.Количествена сметка


№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
I	**Почистване на площи за залесяване**	дка	6,00
1	Почистване на площи от храсти, издънки, тръни и др.чрез изсичането и събирането им на купчини	дка	1,00
2	Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площта	дка	6,00
	Подготовка на почвата	дка	9,00
1	Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площта	дка	1,00
2	Изкореняване на пъни с булдозер	дка	5,00
3	Избутване на пъни	дка	5,00
4	Подравняване след изкореняване	дка	5,00
5	Оран двупосочно	дка	9,00
6	Подравняване следизораване чрез дисковане	дка	9,00
	Залесяване	дка	9,00
1	**Временно съхраняване на вегетативни фиданки**	100 бр	3,69
2	Направа на колчета за маркиране на площта	100 бр	3,69
3	Маркиране на посадните места	дка	9,00
4	Изкопаване на дупки механизирано със сонда	бр	369,00
5	Разнасяне на фиданки до дупките	100 бр	3,69
6	Засаждане на тополови фиданки в дупки 60Х60Х60	10бр	36,90
	Попълване на култури двукратно	дка	4,00
1	**Временно съхраняване на вегетативни фиданки**	100 бр	1,40
2	Изкопаване на дупки механизирано със сонда	бр	140,00
3	Разнасяне на фиданки до дупките	100 бр	1,40
4	Засаждане на тополови фиданки в дупки 60Х60Х60	10бр	14,00
	Отглеждане на култури при сх.3х2х2х2х2	дка	99,00
1	Дискование в междуредията на фиданките от 1 до 5 г. кръстосано 11 пъти	дка	99,00
2	Поливане с цистерна от 1 до 3 г.- 7 пъти	дка	63,00
3	Намазване на стъблата на фиданките със замазка срещу слънчев пригор от 1 до 3 години - 3 пъти	10бр	110,70
4	Подхранване на фиданките с минерален тор от 1 до 3 г.- три пъти	10 бр	110,70
5	Ръчно окопаване на ф-ките след механизирана обработка с оформяне на чашки за поливане от 1 до 3 г. -7 пъти	10 бр	258,30
6	Листно подхранване на ф-ките с гръбна моторна пръскачка от 1 до 3 г. - 6 пъти	10 бр.	221,40
7	Филизене на тополови фиданки	10 бр.	36,90
	Кастрене		
1	Кастрене на тополови фиданки от 2 до 6 години- 5 пъти	10бр	184,50
2	Намазване на отрезите със защитна замазка от 2 до 6 години - 5 пъти	10бр	184,50
	Изораване на междуредия	дка	27,00
1	Изораване на междуредия - 6 г двукратно, 7г-еднократно	дка	27,00

Изготвил :.. (ин 0886741739)

Сертификат на основа-ните регламент (ЕС) 2016/679

Проверил


(ин


СКИЦА
на отдел 405 „г“
М 1:10 000
площ на културата
1
0,4
2
1,4
б
0,6
3
0,2
за гр.Бургас
КЪРЧОВА АДАЯ
405
39,8
Марица
г
21,4
обл.гр.Стара Загора
общ.с.Братя Даскалови
з-ще с.Мирово
з-ще с.Милево
общ.гр.Садово
обл.гр.Пловдив
в
2,1
МАЛКИТЕ ОСТРОВИ
д
общ.гр.Садово
з-ще с.Милево
з-ще с.Виница
общ.гр.Първомай
общ.гр.Садово
з-ще с.Милево
з-ще с.Виница
общ.гр.Първомай


СКИЦА

на отдел 382 „7“

М 1:10 000



СКИЦА
на
отдел 407 "а-част "




АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. ПЛОВДИВ
4000, УЛ. "БОГОМИЛ" № 31, ет.3, 032/627380; 623017,
plovdiv@cadastre.bg, acad_plovd@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 27438 / 03.09.2013 г.

Поземлен имот с идентификатор **00702.4.70**

Гр. **Асеновград**, общ. **Асеновград**, обл. **Пловдив**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК**
Последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**
Адрес на поземления имот: **местност ЧОЛДУБА**
Площ: **8640 кв.м**
Трайно предназначение на територията: **Земеделска**
Начин на трайно ползване: **Нива**
Съседи: **00702.4.115, 00702.4.121, 00702.4.110, 00702.4.50**

Координатна система 1970г.



М 1:2000

Собственици:
1. **115012664, "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД" ТПП**
площ 8640 кв.м. от правото на собственост
Заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа за замяна на земи от ДПФ със земи на граждани и юридически лица - чл.36 от ППЗСПЗЗ № 68 от 16.02.1996г., издаден от ВЪРХОВЕН АДМ. СЪД-СОФИЯ

Скица **№ 27438 / 03.09.2013 г.** издадена въз основа на документ с входящ **№ 99-25087 / 03.09.2013 г.**

Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив

Снимане на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679

/инж. Нина Видолова/