ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Пловдив"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на **обект № 3** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Залесяване и отглеждане на тополви култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ЗАЛЕСЯВАНЕ						
1.Направа на ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки						
162 з	37	куб.м	10	14.92	149.19	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	куб.м	10	14.92	149.19	01.03.-20.03.2022 г.
Всичко 1	**75**	**х**	**20.00**	**14.92**	**298.37**	
2. Временно съхранение на фиданки с пренасяне до 30 м.						
162 з	37	хил. бр.	1.480	17.18	25.43	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	хил. бр.	1.520	17.18	26.12	01.03.-20.03.2022 г.
Всичко 2	**75**	**х**	**3.00**	**17.18**	**51.55**	
3.Направа на колчета за маркиране						
162 з	37	100 бр.	14.80	20.17	298.45	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	100 бр.	15.20	20.17	306.52	01.03.-20.03.2022 г.
Всичко 3	**75**	**х**	**30.00**	**20.17**	**604.97**	
4.Маркиране на посадните места						
162 з	37	дка.	37	5.56	205.57	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	дка.	38	5.56	211.12	01.03.-20.03.2022 г.
Всичко 4	**75**	**х**	**75.00**	**5.56**	**416.69**	
5.Направа на дупки със свредел						
162 з	37	бр.	1480.00	3.50	5180.00	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	бр.	1520.00	3.50	5320.00	01.03.-20.03.2022 г.
Транспорт на сонда					420.00	
Всичко 5	**75**	**х**	**3000.00**	**3.64**	**10920.00**	
6.Разнасяне на фиданки по посадните места						
162 з	37	100бр.	14.80	10.08	149.23	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	100бр.	15.20	10.08	153.26	01.03.-20.03.2022 г.
Всичко 6	**75**	**х**	**30.00**	**10.08**	**302.49**	
7.Садене на фиданки						
162 з	37	10бр.	148.00	26.85	3974.30	01.03.-20.03.2022 г.
162 и	38	10бр.	152.00	26.85	4081.71	01.03.-20.03.2022 г.
Транспрот на фиданки товарене и разтоварване					500.00	
Всичко 7	**75**	**х**	**300.00**	**28.52**	**8556.01**	
Всичко I	**75**	**х**	**3458.00**	**6.12**	**21150.07**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1.Филизене на тополовите фиданките						
162 з	37	10бр.	148.00	5.14	761.36	01.05.- 15.05.2022 г.
162 и	84	10бр.	336.00	5.14	1728.49	01.05.- 15.05.2022 г.
162 м	20	10бр.	80.00	5.14	411.55	01.05.- 15.05.2022 г.
162 п	5	10бр.	20.00	5.14	102.89	01.05.- 15.05.2022 г.
20 а1	8	10бр.	32.00	5.23	167.44	При необходимост
Всичко 1	**154**	**х**	**616**	**5.15**	**3171.73**	
2.Варосване на фиданките						
162 з	37	10 бр.	148	4.12	609.09	01.05.- 15.05.2022 г.
162 и	84	10 бр.	336	4.12	1382.79	01.05.- 15.05.2022 г.
162 м	20	10 бр.	80	4.12	329.24	01.05.- 15.05.2022 г.
162 п	5	10 бр.	20	4.12	82.31	01.05.- 15.05.2022 г.
20 а1	8	10 бр.	32	4.19	133.95	При необходимост
Всичко 2	**154**	**х**	**616**	**4.12**	**2537.38**	
3.Дисковане кръстосано - първо						
162 з	37	дка.	37	22.00	814.00	10.05.- 20.05.2022 г.
162 и	84	дка.	84	22.00	1848.00	10.05.- 20.05.2022 г.
162 м	20	дка.	20	22.00	440.00	10.05.- 20.05.2022 г.
162 п	5	дка.	5	22.00	110.00	10.05.- 20.05.2022 г.
20 а1	8	дка.	8	22.00	176.00	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	180	3.00	540.00	
Всичко 3	**154**	**х**	**154**	**25.51**	**3928.00**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
4.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - първо						
162 з	37	100 бр.	14.80	30.56	452.25	15.05.- 31.05.2022 г.
162 и	84	100 бр.	33.60	30.56	1026.72	15.05.- 31.05.2022 г.
162 м	20	100 бр.	8.00	30.56	244.46	15.05.- 31.05.2022 г.
162 п	5	100 бр.	2.00	30.56	61.11	15.05.- 31.05.2022 г.
20 а1	8	100 бр.	3.20	31.08	99.46	При необходимост
Всичко 4	**154**	**х**	**61.60**	**30.58**	**1884.01**	
5.Подхранване с минерален тор						
162 з	37	10 бр.	148	2.47	365.45	15.05.- 31.05.2022 г.
162 и	84	10 бр.	336	2.47	829.68	15.05.- 31.05.2022 г.
162 м	20	10 бр.	80	2.47	197.54	15.05.- 31.05.2022 г.
162 п	5	10 бр.	20	2.47	49.39	15.05.- 31.05.2022 г.
20 а1	8	10 бр.	32	2.51	80.37	При необходимост
Всичко 5	**154**	**х**	**584**	**2.61**	**1522.43**	
6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо						
162 з	37	10 бр.	148	3.70	548.18	При необходимост
162 и	84	10 бр.	336	3.70	1244.51	При необходимост
162 м	20	10 бр.	80	3.70	296.31	При необходимост
162 п	5	10 бр.	20	3.70	74.08	При необходимост
20 а1	8	10 бр.	32	3.77	120.56	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	154	1.00	154.00	При необходимост
Всичко 6	**154**	**х**	**584**	**4.17**	**2437.64**	
7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката						
162 з	37	10 бр.	148	5.86	867.95	При необходимост
162 и	84	10 бр.	336	5.86	1970.48	При необходимост
162 м	20	10 бр.	80	5.86	469.16	При необходимост
162 п	5	10 бр.	20	5.86	117.29	При необходимост
20 а1	8	10 бр.	32	5.97	190.89	При необходимост
Всичко 7	**154**	**х**	**616**	**5.87**	**3615.77**	
8.Поливане първо на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка						
162 з	37	бр.	1480	1.00	1480.00	При необходимост
162 и	84	бр.	3360	1.00	3360.00	При необходимост
162 м	20	бр.	800	1.00	800.00	При необходимост
162 п	5	бр.	200	1.00	200.00	При необходимост
20 а1	8	бр.	320	1.00	320.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	180	3.00	540.00	
Всичко 8	**154**	**х**	**6160**	**1.09**	**6700.00**	
9.Дискование кръстосано - второ						
162 з	37	дка.	37	22.00	814.00	15.06.- 30.06.2022 г.
162 и	84	дка.	84	22.00	1848.00	15.06.- 30.06.2022 г.
162 м	20	дка.	20	22.00	440.00	15.06.- 30.06.2022 г.
162 п	5	дка.	5	22.00	110.00	15.06.- 30.06.2022 г.
20 а1	8	дка.	8	22.00	176.00	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	180	3.00	540.00	
Всичко 9	**154**	**х**	**154**	**25.51**	**3928.00**	
10.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - второ						
162 з	37	100 бр.	14.80	25.41	376.11	15.06.- 30.06.2022 г.
162 и	84	100 бр.	33.60	25.41	853.88	15.06.- 30.06.2022 г.
162 м	20	100 бр.	8.00	25.41	203.30	15.06.- 30.06.2022 г.
162 п	5	100 бр.	2.00	25.41	50.83	15.06.- 30.06.2022 г.
20 а1	8	100 бр.	3.20	25.85	82.72	При необходимост
Всичко 10	**154**	**х**	**61.60**	**25.44**	**1566.83**	
11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ						
162 з	37	10 бр.	148	3.70	548.18	При необходимост
162 и	84	10 бр.	336	3.70	1244.51	При необходимост
162 м	20	10 бр.	80	3.70	296.31	При необходимост
162 п	5	10 бр.	20	3.70	74.08	При необходимост
20 а1	8	10 бр.	32	3.77	120.56	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	146	1.00	146.00	
Всичко 11	**154**	**х**	**616**	**3.94**	**2429.64**	
12.Поливане второ на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка						
162 з	37	бр.	1480	1.00	1480.00	При необходимост
162 и	84	бр.	3360	1.00	3360.00	При необходимост
162 м	20	бр.	800	1.00	800.00	При необходимост
162 п	5	бр.	200	1.00	200.00	При необходимост
20 а1	8	бр.	320	1.00	320.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	180	3.00	540.00	
Всичко 12	**154**	**х**	**6160**	**1.09**	**6700.00**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
13.Дискование кръстосано - трето						
162 з	37	дка.	37.00	22.00	814.00	При необходимост
162 и	84	дка.	84.00	22.00	1848.00	При необходимост
162 м	20	дка.	20.00	22.00	440.00	При необходимост
162 п	5	дка.	5.00	22.00	110.00	При необходимост
20 а1	8	дка.	8.00	22.00	176.00	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	180.00	3.00	540.00	
Всичко 13	**154**	**x**	**146.00**	**26.90**	**3928.00**	
14.Поливане трето на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка						
162 з	37	бр.	1480	1.00	1480.00	При необходимост
162 и	84	бр.	3360	1.00	3360.00	При необходимост
162 м	20	бр.	800	1.00	800.00	При необходимост
162 п	5	бр.	200	1.00	200.00	При необходимост
20 а1	8	бр.	320	1.00	320.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	180	3.00	540.00	
Всичко 14	**154**	**x**	**5840**	**1.15**	**6700.00**	
Всичко II	**462**	**x**	**454.00**	**x**	**51049.44**	
ОБЩО за обект № 3 - 2022 г.					**72199.51**	