ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към Договор № 0-18-13 от 07.02.2022 г. за достигната цена на обект № 1
в ТП ДГС "Хисар" за изпълнение на лесокултурни дейности

Възложител:
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Изпълнител:
Управител на
"Румекс" ООД:

Гл.счетоводител: /М. Каракитукова/ /Р. Желязков/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 43 дка						
1.Операция: Временно съхраняване на фиданки						
106 т2	27	100бр	162,00	0,45	73,45	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3	3,5	100бр	21,00	0,47	9,93	01.02.22г.-10.03.22г.
152 и1	2,5	100бр	15,00	0,46	6,95	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	30,00	0,45	13,60	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	27,60	0,45	12,51	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 1	**43**	***х***	***255,60***	***0,46***	***116,43***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
2.Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел						
106 т2	27	100бр	162,00	6,14	995,43	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3	3,5	100бр	21,00	6,98	146,56	01.02.22г.-10.03.22г.
152 и1	2,5	100бр	15,00	6,86	102,88	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	30,00	6,25	187,52	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	27,60	6,25	172,52	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 2	**43**	***х***	***255,60***	***6,28***	***1604,92***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
3.Операция: Материални разходи моторен свредел						
106 т2	27	100бр	162,00	2,91	471,93	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3	3,5	100бр	21,00	2,91	61,18	01.02.22г.-10.03.22г.
152 и1	2,5	100бр	15,00	2,91	43,70	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	30,00	2,91	87,39	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	27,60	2,91	80,40	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 3	**43**	***х***	***255,60***	***2,91***	***744,61***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
4.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система кдб						
106 т2	27	100бр	157,50	23,97	3775,42	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	29,39	21,37	627,96	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	24,50	21,37	523,48	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 4	**37**	***х***	***211,39***	***23,31***	***4926,86***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
5.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система цер						
106 е3	3,5	100бр	20,39	23,84	486,01	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 5	**3,5**	***х***	***20,39***	***23,84***	***486,01***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
6.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система джанка						
106 т2		100бр	4,50	23,97	107,87	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3		100бр	0,61	23,84	14,54	01.02.22г.-10.03.22г.

Възложител: **Изпълнител:**

Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/ Управител на "Румекс" ООД:

Гл.счетоводител: /М. Каракитукова/ /Р. Желязков/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
152 и1		100бр	0,61	23,42	14,29	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к		100бр	0,61	21,37	13,03	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х		100бр	0,61	21,37	13,03	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 6	**0**	***х***	***6,94***	***23,45***	***162,76***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
7.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система срлп						
302 х		100бр	2,49	21,37	53,20	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 7	**0**	***х***	***2,49***	***21,37***	***53,20***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
8.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система бл						
152 и1	2,5	100бр	14,39	23,42	337,03	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 8	**2,5**	***х***	***14,39***	***23,42***	***337,03***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
9.Операция: Транспорт на фиданките						
Разсадник Кошовиц		км	100,00	0,96	96,46	01.02.22г.-10.03.22г.
ДГС Пазарджик		км	280,00	0,96	270,09	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 9	**0**	***х***	***380,00***	***0,96***	***366,56***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
Всичко I	**43**	***х***	***х***	***х***	***8798,37***	***01.02.22г.-10.03.22г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 216 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см- първо						
106 т2	44	100 м	136,00	16,98	2309,58	01.05.22г.-30.05.22г.
106 е3	7	100 м	31,50	19,01	598,90	01.05.22г.-30.05.22г.
152 и1	7	100 м	31,50	18,95	596,93	01.05.22г.-30.05.22г.
302 к	7	100 м	24,50	16,18	396,33	01.05.22г.-30.05.22г.
302 х	5	100 м	14,50	16,18	234,56	01.05.22г.-30.05.22г.
302 х	2	100 м	6,00	12,62	75,70	01.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 1	**72**	***х***	***244,00***	***17,26***	**4212,01**	***01.05.22г.-30.05.22г.***
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см- следващо						
106 т2	44	100 м	136,00	16,98	2309,58	01.10.22г.-30.10.22г.
106 е3	7	100 м	31,50	19,01	598,90	01.10.22г.-30.10.22г.
152 и1	7	100 м	31,50	18,95	596,93	01.10.22г.-30.10.22г.
302 к	7	100 м	24,50	16,18	396,33	01.10.22г.-30.10.22г.
302 х	5	100 м	14,50	16,18	234,56	01.10.22г.-30.10.22г.
302 х	2	100 м	6,00	12,62	75,70	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 2	**72**	***х***	***244,00***	***17,26***	**4212,01**	***01.10.22г.-30.10.22г.***
3. Операция: Отглеждане на култури чрез изсичане на издънки до 3-год. възраст с моторен храсторез						
106 т2	44	дка	6,00	25,40	152,39	при необходимост
106 е3	7	дка	2,00	24,93	49,86	при необходимост
152 и1	7	дка	1,00	20,49	20,49	при необходимост
Всичко 3	**58**	***х***	***9,00***	***24,75***	**222,74**	**при необходимост**
4. Операция: Материални разходи храсторез						
106 т2	44	дка	6,00	1,48	8,88	при необходимост
106 е3	7	дка	2,00	1,48	2,96	при необходимост
152 и1	7	дка	1,00	1,48	1,48	при необходимост
Всичко 4	**58**	***х***	***9,00***	***1,48***	**13,33**	**при необходимост**

Възложител:
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Изпълнител:
Управител на
"Румекс" ООД:

Гл.счетоводител: /М. Каракитукова/ /Р. Желязков/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
5. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
106 т2	44	100бр	264,00	1,72	454,57	при необходимост
106 е3	7	100бр	42,00	1,71	71,91	при необходимост
152 и1	7	100бр	42,00	1,67	70,09	при необходимост
302 к	7	100бр	42,00	1,58	66,44	при необходимост
302 х	7	100бр	37,00	1,58	58,53	при необходимост
Всичко 5	**72**	***х***	***427,00***	***1,69***	**721,55**	**при необходимост**
Всичко II	**216**	***х***	***х***	***х***	***9381,63***	
ОБЩО за обект № 1 - 2022 г.					**18180,00**	

Изготвил:
/инж. В. Саксанова/

Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679