Д О Г О В О Р

№ 48/27.10.2021 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 27.10.2021 г. в гр. Хисар, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед № 633/18.10.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Хисар" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, с ЕИК 2016195800186, със седалище и адрес на управление: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. «Стряма» № 2, представлявано от инж. Добрин Иванов, в качеството му на Директор и Милка Каракитукова – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. «Сигма Лес», със седалище и адрес на управление – гр. Смолян, общ. Смолян, ЕИК 203166196, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Десислава Сариева, а при подписване на договора от инж. Игнат Игнатов – упълномощен представител съгласно пълномощно Рег. № 3236 от 12.10.2020 г. по описа на нотариус Росита Герджикова – Кюркчийска, нот. с район в район на действие Р.С. – Пловдив, рег. № 705 и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар", включени в Обект № 5/2021 г., съгласно технологичните планове, изготвени по реда на чл. 3 и чл. 12 от Наредба №2/07.02.2013, утвърдената спецификация от Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян, и представеното ценово предложение на Изпълнителя, както следва:

Обект № 5/2021 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 86 дка						
1. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - багер от Пловдив						
230 щ1	19	км	43,00	4,87	209,23	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 1	**19**	***x***	***43,00***	***4,87***	***209,23***	***15.10.21г.-15.11.21г.***

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.....п*.....

2. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - багер за Пловдив						
229 н	4	км	48,00	4,87	233,56	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 2	**4**	***x***	***48,00***	***4,87***	***233,56***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
3. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - булдозер от Пловдив						
230 щ1	19	км	43,00	4,87	209,23	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 3	**19**	***x***	***43,00***	***4,87***	***209,23***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
4. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - булдозер за Пловдив						
229 н	4	км	48,00	4,87	233,56	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 4	**4**	***x***	***48,00***	***4,87***	***233,56***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
5. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-верижна - багер						
230 г2	2	км	1,00	4,87	4,87	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	км	4,00	4,87	19,46	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 5	**10**	***x***	***5,00***	***4,87***	***24,33***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
6. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-верижна - булдозер						
230 г2	2	км	1,00	4,87	4,87	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	км	4,00	4,87	19,46	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 6	**10**	***x***	***5,00***	***4,87***	***24,33***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
7. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-колесна от Пловдив						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 7	**19**	***x***	***43,00***	***2,43***	***104,61***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
8. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-колесна за Пловдив						
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 8	**4**	***x***	***48,00***	***2,43***	***116,78***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
9. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-колесна						
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 9	**10**	***x***	***5,00***	***2,43***	***12,16***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
10. Операция: Механизирано почистване на сечища						
230 ш1	53	дка	10,00	38,93	389,26	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	5,00	38,93	194,63	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 10	**72**	***x***	***15,00***	***38,93***	***583,90***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
11.Изкореняване . тополи с d-15-25 см -булдозер						
229 н	4	бр.	42,00	2,87	120,57	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	37,00	2,87	106,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	54,00	2,87	155,02	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	23,00	2,87	66,03	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	27,00	2,87	77,51	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 11	**86**	***x***	***183,00***	***2,87***	***525,36***	***15.10.21г.-15.11.21г.***

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

12. Операция: Изкореняване . Тополи с d-26-35 см -булдозер						
229 н	4	бр.	16,00	3,26	52,16	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	30,00	3,26	97,80	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	258,00	3,26	841,10	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	66,00	3,26	215,17	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	11,00	3,26	35,86	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 12	**86**	***х***	***381,00***	***3,26***	***1242,10***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
13. Операция: Изкореняване . тополи с d-36-45 см -булдозер						
229 н	4	бр.	14,00	4,30	60,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	15,00	4,30	64,52	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	239,00	4,30	1028,03	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	64,00	4,30	275,29	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	4,00	4,30	17,21	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 13	**86**	***х***	***336,00***	***4,30***	***1445,26***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
14. Операция: Изкореняване . тополи с d-46-55 см -булдозер						
229 н	4	бр.	4,00	5,41	21,64	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	8,00	5,41	43,29	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	155,00	5,41	838,67	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	31,00	5,41	167,73	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 14	**84**	***х***	***198,00***	***5,41***	***1071,33***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
15. Операция: Изкореняване . тополи с d над 60 см -булдозер						
229 н	4	бр.	1,00	6,50	6,50	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	66,00	6,50	429,05	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	5,00	6,50	32,50	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 15	**76**	***х***	***72,00***	***6,50***	***468,05***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
16. Операция: Избутване на изкоренени пъни до 50 м при d-15-25 см						
229 н	4	бр.	76,00	1,75	133,13	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	90,00	1,75	157,65	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	706,00	1,75	1236,69	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	184,00	1,75	322,31	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	42,00	1,75	73,57	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 16	**86**	***х***	***1098,00***	***1,75***	***1923,36***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
17. Операция: Избутване на изкоренени пъни до 50 м при d над 60 см						
229 н	4	бр.	1,00	2,38	2,38	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	66,00	2,38	157,36	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	5,00	2,38	11,92	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 17	**76**	***х***	***72,00***	***2,38***	***171,67***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
18. Операция: Механизирано подравняване на площ след изкореняване						
229 н	4	дка	4,00	34,06	136,24	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	34,06	272,49	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	34,06	1805,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....

230 щ1	19	дка	19,00	34,06	647,15	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	34,06	68,12	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 18	**86**	***x***	***86,00***	***34,06***	***2929,22***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
19. Операция: Риголване на дълбочина мин. 60 см						
229 н	4	дка	4,00	68,12	272,49	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	68,12	544,97	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	68,12	3610,43	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	68,12	1294,31	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	68,12	136,24	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 19	**86**	***x***	***86,00***	***68,12***	***5858,44***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
20. Операция: Механизирано подравняване на площ след риголване						
229 н	4	дка	4,00	34,06	136,24	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	34,06	272,49	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	34,06	1805,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	34,06	647,15	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	34,06	68,12	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 20	**86**	***x***	***86,00***	***34,06***	***2929,22***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
21. Операция: Дисковане на празни площи						
229 н	4	дка	4,00	9,73	38,93	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	9,73	77,85	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	9,73	515,78	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	9,73	184,90	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	9,73	19,46	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 21	**86**	***x***	***86,00***	***9,73***	***836,92***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
Всичко I		***x***	***86,00***	***245,96***	***21152,62***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ - 86 дка						
1. Операция: Направа на колчета за маркиране						
229 н	4	100бр	2,40	19,52	46,85	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	100бр	4,80	19,52	93,70	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	100бр	31,80	19,37	615,84	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	100бр	11,40	19,37	220,77	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	100бр	1,20	19,40	23,27	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 1	**86**	***x***	***51,60***	***19,39***	***1000,44***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
2. Операция: Направа на ров за съхранение на пик. ф-ки						
229 н	4	куб.м	4	14,58	58,31	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	куб.м	8	14,58	116,62	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	куб.м	53	14,45	765,93	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	куб.м	19	14,45	274,58	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	куб.м	2	14,48	28,96	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 2	**86**	***x***	**86,00**	***14,47***	***1244,40***	***15.11.21г.-10.12.21г.***

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

3. Операция: Маркиране на посадните места						
229 н	4	дка	4	5,39	21,57	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	дка	8	5,39	43,13	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	дка	53	5,35	283,68	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	дка	19	5,35	101,70	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	дка	2	5,36	10,72	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 3	**86**	***х***	**86,00**	***5,36***	***460,79***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
4. Операция: Разнасяне на фиданките						
229 н	4	100бр	2,40	9,78	23,47	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	100бр	4,80	9,78	46,95	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	100бр	31,80	9,69	308,23	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	100бр	11,40	9,69	110,50	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	100бр	1,20	9,71	11,65	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 4	**86**	***х***	**51,60**	***9,71***	***500,80***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
5. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
229 н	4	100бр	2,40	16,79	40,29	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	100бр	4,80	16,79	80,58	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	100бр	31,80	16,65	529,50	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	100бр	11,40	16,65	189,82	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	100бр	1,20	16,68	20,02	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 5	**86**	***х***	**51,60**	***16,67***	***860,20***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
6. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
229 н	4	бр	240,00	3,41	817,46	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	бр	480,00	3,41	1634,91	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	бр	3180,00	3,41	10831,30	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	бр	1140,00	3,41	3882,92	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	бр	120,00	3,41	408,73	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 6	**86**	***х***	**5160,00**	***3,41***	***17575,31***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
7. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
229 н	4	10бр	24,00	20,97	503,32	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	10бр	48,00	20,97	1006,64	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	10бр	318,00	20,49	6517,35	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	10бр	114,00	20,49	2336,41	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	10бр	12,00	20,59	247,11	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 7	**86**	***х***	**516,00**	***20,56***	***10610,82***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
8. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
230 щ1	19	км	43,00	4,87	209,23	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 н	4	км	48,00	4,87	233,56	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 8	**23**	***х***	**91,00**	***4,87***	***442,79***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - верижна						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

230 г2	19	км	1,00	4,87	4,87	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	4	км	4,00	4,87	19,46	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 9	**23**	***х***	**5,00**	***4,87***	***24,33***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
10. Операция: Транспорт на фиданки						
		км	280,00	1,75	490,47	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 10		***х***	**280,00**	***1,75***	490,47	***15.11.21г.-10.12.21г.***
Всичко II		***х***	***86,00***	***386,17***	***33210,35***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ- 430 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохване топола-п-во отгл.						
229 н	4	100бр	2,40	29,90	71,75	01.05.22г.-30.05.22г.
229 р	8	100бр	4,80	29,90	143,50	01.05.22г.-30.05.22г.
230 ш1	53	100бр	31,80	29,65	942,94	01.05.22г.-30.05.22г.
230 щ1	19	100бр	11,40	29,65	338,04	01.05.22г.-30.05.22г.
230 г2	2	100бр	1,20	29,70	35,64	01.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 1	**86**	***х***	**51,60**	***29,69***	***1531,87***	**01.05.22г.-30.05.22г.**
2. Операция: Ръчно плевене и разрохване топола-вт-ро отгл.						
229 н	4	100бр	2,40	24,86	59,67	01.10.22г.-30.10.22г.
229 р	8	100бр	4,80	24,86	119,35	01.10.22г.-30.10.22г.
230 ш1	53	100бр	31,80	24,66	784,19	01.10.22г.-30.10.22г.
230 щ1	19	100бр	11,40	24,66	281,12	01.10.22г.-30.10.22г.
230 г2	2	100бр	1,20	24,70	29,64	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 2	**86**	***х***	**51,60**	***24,69***	***1273,97***	**01.10.22г.-30.10.22г.**
3. Операция: Филизене на тополови фиданки						
229 н	4	10бр	24,00	4,99	119,82	05.06.22г.-20.06.22г.
229 р	8	10бр	48,00	4,99	239,63	05.06.22г.-20.06.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	4,95	1575,18	05.06.22г.-20.06.22г.
230 щ1	19	10бр	114,00	4,95	564,69	05.06.22г.-20.06.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	4,95	59,44	05.06.22г.-20.06.22г.
Всичко 3	**86**	***х***	**516,00**	***4,96***	***2558,76***	**05.06.22г.-20.06.22г.**
4. Операция: Варосване на тополови фиданки						
229 н	4	10бр	24,00	3,99	95,76	15.06.22г.-30.06.22г.
229 р	8	10бр	48,00	3,99	191,52	15.06.22г.-30.06.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	3,96	1259,53	15.06.22г.-30.06.22г.
230 щ1	19	10бр	114,00	3,96	451,53	15.06.22г.-30.06.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	3,96	47,53	15.06.22г.-30.06.22г.
Всичко 4	**86**	***х***	**516,00**	***3,96***	***2045,86***	**15.06.22г.-30.06.22г.**
5. Операция: Направа на чашка за поливане						
229 н	4	10бр	24,00	5,18	124,25	при необходимост
229 р	8	10бр	48,00	5,18	248,51	при необходимост
230 ш1	53	10бр	318,00	5,13	1630,88	при необходимост
230 щ1	19	10бр	114,00	5,13	584,66	при необходимост
230 г2	2	10бр	12,00	5,14	61,66	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

Всичко 5	**86**	***x***	**516,00**	***5,14***	***2649,96***	**при необходимост**
6. Операция: Поливане на тополови фиданки - п-во						
229 н	4	бр	240,00	0,97	233,56	при необходимост
229 р	8	бр	480,00	0,97	467,12	при необходимост
230 ш1	53	бр	3180,00	0,97	3094,66	при необходимост
230 щ1	19	бр	1140,00	0,97	1109,41	при необходимост
230 г2	2	бр	120,00	0,97	116,78	при необходимост
Всичко 6	**86**	***x***	**5160,00**	***0,97***	***5021,52***	**при необходимост**
7. Операция: Поливане на тополови фиданки - вт-ро						
229 н	4	бр	240,00	0,97	233,56	при необходимост
229 р	8	бр	480,00	0,97	467,12	при необходимост
230 ш1	53	бр	3180,00	0,97	3094,66	при необходимост
230 щ1	19	бр	1140,00	0,97	1109,41	при необходимост
230 г2	2	бр	120,00	0,97	116,78	при необходимост
Всичко 7	**86**	***x***	**5160,00**	***0,97***	***5021,52***	**при необходимост**
8. Операция: Поливане на тополови фиданки - тр-то						
229 н	4	бр	240,00	0,97	233,56	при необходимост
229 р	8	бр	480,00	0,97	467,12	при необходимост
230 ш1	53	бр	3180,00	0,97	3094,66	при необходимост
230 щ1	19	бр	1140,00	0,97	1109,41	при необходимост
230 г2	2	бр	120,00	0,97	116,78	при необходимост
Всичко 8	**86**	***x***	**5160,00**	***0,97***	***5021,52***	**при необходимост**
9. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна до обекта-1 п-не						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	при необходимост
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	при необходимост
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	при необходимост
Всичко 9	**33**	***x***	**96,00**	***2,43***	***233,56***	**при необходимост**
10. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна до обекта-2 п-не						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	при необходимост
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	при необходимост
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	при необходимост
Всичко 10	**33**	***x***	**96,00**	***2,43***	***233,56***	**при необходимост**
11. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна до обекта-3 п-не						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	при необходимост
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	при необходимост
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	при необходимост
Всичко 11	**33**	***x***	**96,00**	***2,43***	***233,56***	**при необходимост**
12. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект-1 п-не						
230 щ1	19	км	45,00	2,43	109,48	при необходимост
230 ш1	53	км	80,00	2,43	194,63	при необходимост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....

230 г2	2	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 р	8	км	18,00	2,43	43,79	при необходимост
229 н	4	км	9,00	2,43	21,90	при необходимост
Всичко 12	**86**	***х***	**156,00**	***2,43***	***379,53***	**при необходимост**
13. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект-2 п-не						
230 щ1	19	км	45,00	2,43	109,48	при необходимост
230 ш1	53	км	80,00	2,43	194,63	при необходимост
230 г2	2	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 р	8	км	18,00	2,43	43,79	при необходимост
229 н	4	км	9,00	2,43	21,90	при необходимост
Всичко 13	**86**	***х***	**156,00**	***2,43***	***379,53***	**при необходимост**
14. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект- 3 п-не						
230 щ1	19	км	45,00	2,43	109,48	при необходимост
230 ш1	53	км	80,00	2,43	194,63	при необходимост
230 г2	2	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 р	8	км	18,00	2,43	43,79	при необходимост
229 н	4	км	9,00	2,43	21,90	при необходимост
Всичко 14	**86**	***х***	**156,00**	***2,43***	***379,53***	**при необходимост**
15. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка-1-во						
230 щ1	19	10бр	114,00	3,55	404,93	01.05.22г.-31.05.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	3,55	1129,55	01.05.22г.-31.05.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	3,50	42,04	01.05.22г.-31.05.22г.
229 р	8	10бр	48,00	3,50	168,16	01.05.22г.-31.05.22г.
229 н	4	10бр	24,00	3,51	84,31	01.05.22г.-31.05.22г.
Всичко 15	**86**	***х***	**516,00**	***3,54***	***1829,00***	***01.05.22г.-31.05.22г.***
16. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка-2-ро						
230 щ1	19	10бр	114,00	3,55	404,93	01.06.22г.-30.06.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	3,55	1129,55	01.06.22г.-30.06.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	3,50	42,04	01.06.22г.-30.06.22г.
229 р	8	10бр	48,00	3,50	168,16	01.06.22г.-30.06.22г.
229 н	4	10бр	24,00	3,51	84,31	01.06.22г.-30.06.22г.
Всичко 16	***86***	***х***	***516,00***	***3,54***	***1829,00***	***01.06.22г.-30.06.22г.***
17. Операция: Дисковане - кръстосано в двете посоки- п-во						
229 н	4	дка	4	19,46	77,85	01.05.22г.-25.05.22г.
229 р	8	дка	8	19,46	155,71	01.05.22г.-25.05.22г.
230 ш1	53	дка	53	19,46	1031,55	01.05.22г.-25.05.22г.
230 щ1	19	дка	19	19,46	369,80	01.05.22г.-25.05.22г.
230 г2	2	дка	2	19,46	38,93	01.05.22г.-25.05.22г.
Всичко 17	**86**	**х**	**86,00**	***19,46***	**1673,84**	**01.05.22г.-25.05.22г.**
18. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна 1-во дисковане						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	01.05.22г.-25.05.22г.
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	01.05.22г.-25.05.22г.
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	01.05.22г.-25.05.22г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....

229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	01.05.22г.-25.05.22г.
Всичко 18	**33**	**х**	**96,00**	***2,43***	**233,56**	**01.05.22г.-25.05.22г.**
19. Операция: Дискование - кръстосано в двете посоки- вт-ро						
229 н	4	дка	4	19,46	77,85	01.10.22г.-30.10.22г.
229 р	8	дка	8	19,46	155,71	01.10.22г.-30.10.22г.
230 ш1	53	дка	53	19,46	1031,55	01.10.22г.-30.10.22г.
230 щ1	19	дка	19	19,46	369,80	01.10.22г.-30.10.22г.
230 г2	2	дка	2	19,46	38,93	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 19	**86**	**х**	**86,00**	***19,46***	**1673,84**	**01.10.22г.-30.10.22г.**
20. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна 2-ро дискование						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	01.10.22г.-30.10.22г.
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	01.10.22г.-30.10.22г.
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	01.10.22г.-30.10.22г.
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 20	**33**	**х**	**96,00**	***2,43***	**233,56**	**01.10.22г.-30.10.22г.**
Всичко III	**430**	***х***	***430***	***80,09***	**34437,04**	**01.10.22г.-30.10.22г.**
ОБЩО за обект № 5 -2021 г.					**88800,00**	

Чл. 2. Общата стойност на възложените дейности в обекта е в размер на 88800 лв. (осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева) без ДДС .

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект № 5/2021г.

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност, Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране /Обн. ДВ бр. 16/2013 г./ , Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г.; изм.18.09.2015 г.; изм. и доп., бр.71 от 01.09.2017г.), НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари; Наредба № 2 от 3 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии, Инструкция за създаване на тополови и върбови култури, както и всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност в горските територии и др.;

б) При неспазване на Технологичните изисквания за лесокултурните дейности в Обект № 5/2021;

в) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

г) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на

отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „б”.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.....п*.....

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.
/вид дейност /

Изпълнител: _____ _____ ____ ____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, **в размер на** 4440 /четири хиляди четиристотин и четиридесет/ лв**.,** което е 5 % от общата цена за обекта, преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

19. Да изпълнява следните Технологични изисквания за изпълнение на дейностите в обекта:

19.1. *Механизирана почвоподготовка:*

Почвоподготовката е пълна механизирана почвоподготовка – изкореняване, избутване, почистване на храсти, подравняване, риголване/изораване, подравняване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....

При извършване на изкореняването и избутването на пъните е необходимо да се спазват следните изисквания:

1.1. Пъните да се изкореняват напълно и да бъдат избутани в периферията на работната площ, така че да не възпрепятстват последващите дейности и да не се засягат съседни недържавни терени и обработваеми земи. При изкореняването да не остават неизкоренени части от кореновата система в почвата. При избутването да не се отнася хумусния слой с хранителните вещества, заедно с пъните.

1.2. Да се почистят участъците с тръни и храсти.

1.3. Теренът следва да бъде подравнен качествено - без да остават ями от изкорениите пънове.

1.4. Риголването да се извърши на дълбочина минимум 60 см.

1.5. След риголване площта да бъде добре подравнена.

1.6. Дисковане на празни площи с колесен трактор с дискова брана.

Необходима техника за изпълнение на дейностите:

- Минимум 1 (един) бр. верижен трактор с прикачен инвентар – изкоренител, риголвач и гребло за избутване и подравняване. Ще отговарят на техническите изисквания и кандидатите, които разполагат с други машини за изкореняване (например изкоренител или роторен механизъм за раздробяване на пъновете), риголване, избутване и подравняване, но задължително за всяка една от описаните дейности.

19.2. *Дейност* Механизирано залесяване на тополови култури:

2.1. Транспортирането на тополовите фиданки да се извършва с камиони със закрита каросерия или завити с платнище и добре завързани, така, че в никакъв случай да не се просушава кореновата система.

2.2. Фиданките да се съхраняват веднага след получаването им в ров, изкопан с багер, чийто размери зависят от количеството на фиданките и дължината на кореновата им система, така, че след затрупването с пръст, корените да са изцяло покрити. Рововете да бъдат направени на защитени, сенчести и влажни места, по възможност недостъпно за животни и недобросъвестни лица. Различните клонове се съхраняват отделно. Пренасят се малък брой фиданки, така че да не остават дълго време изложени на атмосферните условия, тъй като има опасност от просушаване.

2.3. Залесяването се извършва чрез изкопаване на дупки с**ъс сонда/шнек/свредел**.

Дупките за тополите да се отварят на дълбочина 1,5-2,0 метра. Фиданките да се поставят и придържат в изправено положение. Запълва се дупката с изваденатa преди това от нея пръст/ ръчно/. При заравянето се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана. Стъблото и корена на фиданката не трябва да бъдат подвивани. Почвата около посадното място да е подравнена, без да остават незапълнени части от дупката и натрупана пръст. Да се залесяват само фиданки в добро здравословно състояние - здрава коренова система и без наличие заболявания, механични или други повреди на стъблата.

2.4. Залесяването се извършва чрез изкопаване на дупки със **сонда/шнек/свредел** – направата на дупките със сонда да се извършва точно върху посадните места с размери съгласно технологичния план. Запълва се дупката с изваденатa преди това от нея пръст/ръчно/. При заравянето се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана. Стъблото и корена на фиданката не трябва да бъдат подвивани.

Необходима техника за изпълнение на дейностите:

- Минимум 1 бр. машини, оборудвани с шнекове/сонда/свредел за направата на дупките за залесяване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

19.3. Дейност Отглеждане на тополови горски култури:

3.1. Ръчно

3.1.1.Филизене на 1 год. тополови фиданки

Извършва се веднага след първото разлистване на тополовите фиданки, докато листата са малки и филизите лесно се премахват с леко натискане с ръкавица. Премахват се филизите до 1/3 от височината на фиданката(от основата нагоре).

В случай на трудно отделяне на филизите от стъблото с цел недопускане на обелването и нараняването му да се използват лозарски ножици.

3.1.2. Намазване стъблата на тополови фиданки срещу слънчев пригор

Извършва се намазване на стъблата на всички живи тополови фиданки срещу слънчев пригор със силиконово масло срещу или друг подходящ препарат, при липса се извършва варосване.

Операцията се извършва едновременно с филизенето. За нанасяне на субстанцията се ползва четка или дунапренена гъба..

3.1.3. Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополови култури

Извършва се на всички живи тополови фиданки в културите. Едновременно с листния тор, или разтвора от кристален тор за листното торене може да се използва и инсектицид за наземна химична борба, регистриран за използване за констатирания вредител и невключен в списъка на забранените от сертифициращите органи препарати за растителна защита.

Нормите и концентрациите на използваните торове и РЗП са определени с технологичния план.

Да се спазва техника на безопасност при боравене с РЗП. Задължително е използването на ЛПС. Работата с РЗП да се извършва само от правоспособни лица.

Листното подхранване да се извърши в предвидените за това срокове.

Пръскането ще се извърши с помощта на гръбна ръчна пръскачка, като се спазват изискванията за температурата на въздуха при третиране с препарати за растителна защита, (т.е. да се пръска след вдигане на росата, при липсата на вятър и температура на въздуха до 25 °С/до 10,00-10,30 ч./). - в ранните часове на деня или по- късно след обяд-за да не получи изгаряне на листната маса.

Препаратите, торовете и силиконовото масло ще се закупят и предоставят от ДГС/ДЛС.

3.1.4. Ръчно окопаване на тополови фиданки – 2 пъти.

Окопаването около тополовите фиданки да се извърши след изораване на културите в двете посоки и това което не може да се изоре в непосредствена близост до фиданките да се окопае, при наличие на тревна растителност, без да се повреждат стъблата на фиданките.

Преди поливане се предвижда, гнездото около фиданката при окопаването да се оформи като чашка за задържане на водата с диаметър 1 м.

3.2. Механизирано отглеждане на тополови култури

3.2.1. Дисковане - кръстосано - в 2 те посоки - 2 пъти.

При дисковането тревната покривка в междуредията трябва да се премахне, като се внимава да не се повреждат стъблата и кореновата система на тополовите фиданки от машините и прикачните механизми при извършване на дейността.

Извършва с колесен трактор с прикачена дискова брана, с ширина на прикачния механизъм, отговаряща на ширината на междуредията.

3.2.2. Поливане на тополови култури

При необходимост - 3 пъти при едногодишните по преценка на ДГС Хисар.

При поливане да се спазва поливна норма минимум 100 л. на брой фиданка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....

Поливането да се извършва рано сутринта или привечер с цел предпазване на фиданките от така наречения парников ефект и прегаряне.

Предвидено водата да се доставя с цистерна до обекта, теглена от камион или колесен трактор.

20. Да не допуска изхвърлянето в Обекта - държавна горска територия, на пластмасови и полиетиленови опаковки и други неразложими отпадъци.

21. Да представи пред ТП „ДГС-Хисар" копия на фактури за закупуване на защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят в обекта;

22. Да представи пред ТП „ДГС-Хисар" копия на трудови договори, регистрирани в Бюрата по труда с лицата, които ще работят в обекта за изпълнение на дейността, предмет на договора;

23. Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна позиция;

24. Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в обекта и да осигури постоянното им ползване;

25. Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят информираността си на формуляр;

26. Да проверява дали работниците, които ще извършват дейността притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност, когато се изискват;

27. При транспортиране на работниците при извършване на същинската работа в обекта да опазва от повреди околните насаждения, култури и единични дървета.

28. При изпълнение на дейностите предмет на договора е длъжен да опазва от повреди наличните залесени фиданки. В случай на нанасяне на повреда, по вина на изпълнителя, същият следва да заплати стойността на повредените или унищожени фиданки и разходите за тяхното презалесяване**.**

29. Да спазва изискванията на Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските Територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазват разпоредбите на наредбата за пожарна безопасност.

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;
2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;
3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....

по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3. При констатирано от Възложителя неизпълнение на задължението на Изпълнителя по чл. 9, т. 20 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лева.

4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;

7. При установено неспазване на задължението за носене на работно облекло на работещите в обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на **20,00 лв. (двадесет лева)** за едно лице.

8. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е **30.10.2022 год**.

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.....п*.....

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП „ДГС Хисар"/.

Данните за кореспонденция между страните са както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: град Хисаря, улица Стряма № 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: град Пловдив, «Остромила» № 520, e-mail: sigmales@abv.bg

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍.....п*.....

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Спецификация за стойността на ЛКД – обект № 5/2021 г. в ТП „ДГС Хисар” за 2021 год.;

2. Ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***

1. ✍_____**п***_____ **1.** ✍_____**п***_____
(инж. Добрин Иванов) ***(инж. Игнат Игнатов)***
(Директор) ***(Упълномощен представител)***

2. ✍_____**п***_____

(Милка Каракитукова)
(главен счетоводител)

*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
✍1: .....п*..... ✍.....п*.....

✍2: .....п*.....