МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО" ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"
м. Вълча поляна, GSM: 0885543153, email: dlsborovo@ucdp-smolian.com

Утвърдил
Директор на ТП ДЛС „Борово":.....п.....
/инж. Пламен Джиханов/

❖ ***/п/ - Подписът е заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД***

П Р О Т О К О Л

№1/04.09.2018г.

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №244/27.08.2018г. на Директора на ТП ДЛС „Борово" със задача за разглеждане и оценка на представената допълнителна оферта въз основа на рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет : ***„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" /ЮЦДП/",включващо:***

1. ***Изготвяне на проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Кьошка - Балабанли"***

Днес на 27.08.2018г. от 09:00часа в административната сграда на ТП ДЛС „Борово", комисия, назначена със Заповед №244/27.08.2018г. на Директора на ТП ДЛС „Борово" в състав:

Председател :
инж. Александър Климентов – зам. – директор при ТП ДЛС „Борово"
Членове :

1. ***Христина Домусчиева – юрисконсулт при ТП ДЛС „Борово";***
2. ***инж. Кямиле Чалъ – технолог по дърводобива при ТП ДЛС „Борово";***
3. ***инж. Мурад Мурад – технолог по дърводобива при ТП ДЛС „Борово";***
4. ***техн.Мехмед Исаев – технолог по дърводобива при ТП ДЛС „Борово";***

2. се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя Обединение „ГП" ДЗЗД на сключено рамково споразумение с предмет : ***„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" /ЮЦДП/", за сключване на договор с предмет :***

Изготвяне на проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Кьошка - Балабанли" в териториалния обхват на ТП ДЛС„Борово".

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. №3593/14.08.2018г. за допълване на оферта до Обединение „ГП" ДЗЗД, гр.София, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: ***„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" /ЮЦДП/".***

На 14.08.2018г. в Профила на купувача но „ЮЦДП – гр.Смолян" е публикувана покана за допълване на офертата въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: ***„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" /ЮЦДП/"*** за сключване на договор с предмет: ***„Изготвяне на проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Кьошка - Балабанли"", ведно с приложенията към нея.***

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че в 11:15часа на 22.08.2018г. в деловодството на ТП ДЛС „Борово" е постъпила допълнената оферта с Вх.№ 3737 от Обединение „ГП"ДЗЗД, гр. София.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с разпоредбата на чл.103 ал.2 от ЗОП.

II. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ГОРСКИ ПЪТ" ДЗЗД

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл.47 ал.2 от ППЗОП;
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с изисканите от Директора на ТП ДЛС „Борово";
3. С оглед спазване на разпоредбата на чл.54 ол4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническото предложение и Ценовото предложение;
4. При разглеждане на представените документи, комисията установи, че Обединение „ГП"ДЗЗД е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В представеното Техническо предложение Обединение „ГП"ДЗЗД предлага следното:

1.1. Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с Техническото задание за проектиране, приложено към поканата и съгласно чл.6 /2/, т.7 от раздел VI на сключеното рамково споразумение №114/11.10.2017г.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката : 90 /деветдесет / дни от подписване на договора.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията, поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В представеното ценово предложение Обединение „ГП"ДЗЗД предлага ***обща стойност*** за изпълнение на договор с предмет : ***„Изготвяне на проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Кьошка - Балабанли"" в размер на : 61 510,00 /шестдесет и една хиляди петстотин и десет лева и нула стотинки/ без ДДС.***

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения комисията предлага на Директора на ТП ДЛС „Борово" да сключи договор с предмет : ***„Изготвяне на проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Кьошка - Балабанли"" с Обединение „ГП"ДЗЗД гр.София,*** предложило ***обща стойност*** за изпълнение на договора ***в размер на : 61 510,00 /шестдесет и една хиляди петстотин и десет лева и нула стотинки/ без ДДС.***

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и подписа от всички членове на комисията.

Председател :

…… ……п……..- инж. Александър Климентов

Членове

1. ***……п……- Христина Домусчиева***
2. ***……п…….. - инж. Кямиле Чалъ***
3. ***……п…… - инж. Мурад Мурад***
4. ***……п……... - техн.Мехмед Исаев***

❖ ***/п/ - Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД***