ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към Договор № 48 от 27.10.2021 г. за достигната цена на обект № **5**
в ТП ДГС "Хисар" за изпълнение на лесокултурни дейности

Възложител: п*
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител:
п* /М. Каракитукова/

Изпълнител: п*
Упълномощен представител на
"Сигма Лес" ЕООД:
/И. Игнатов/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 86 дка						
1. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - багер от Пловдив						
230 щ1	19	км	43,00	4,87	209,23	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 1	**19**	***х***	***43,00***	***4,87***	***209,23***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
2. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - багер за Пловдив						
229 н	4	км	48,00	4,87	233,56	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 2	**4**	***х***	***48,00***	***4,87***	***233,56***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
3. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - булдозер от Пловдив						
230 щ1	19	км	43,00	4,87	209,23	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 3	**19**	***х***	***43,00***	***4,87***	***209,23***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
4. Операция: Превоз едр.габ.техника на платформа - булдозер за Пловдив						
229 н	4	км	48,00	4,87	233,56	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 4	**4**	***х***	***48,00***	***4,87***	***233,56***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
5. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-верижна - багер						
230 г2	2	км	1,00	4,87	4,87	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	км	4,00	4,87	19,46	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 5	**10**	***х***	***5,00***	***4,87***	***24,33***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
6. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-верижна - булдозер						
230 г2	2	км	1,00	4,87	4,87	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	км	4,00	4,87	19,46	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 6	**10**	***х***	***5,00***	***4,87***	***24,33***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
7. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-колесна от Пловдив						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 7	**19**	***х***	***43,00***	***2,43***	***104,61***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
8. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-колесна за Пловдив						
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	*15.10.21г.-15.11.21г.*

Всичко 8	**4**	***x***	***48,00***	***2,43***	***116,78***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
9. Операция: Превоз едр.габ.техника на соб.ход-колесна						
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 9	**10**	***x***	***5,00***	***2,43***	***12,16***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
10. Операция: Механизирано почистване на сечища						
230 ш1	53	дка	10,00	38,93	389,26	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	5,00	38,93	194,63	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 10	**72**	***x***	***15,00***	***38,93***	***583,90***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
11.Изкореняване . тополи с d-15-25 см -булдозер						
229 н	4	бр.	42,00	2,87	120,57	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	37,00	2,87	106,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	54,00	2,87	155,02	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	23,00	2,87	66,03	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	27,00	2,87	77,51	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 11	**86**	***x***	***183,00***	***2,87***	***525,36***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
12. Операция: Изкореняване . Тополи с d-26-35 см -булдозер						
229 н	4	бр.	16,00	3,26	52,16	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	30,00	3,26	97,80	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	258,00	3,26	841,10	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	66,00	3,26	215,17	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	11,00	3,26	35,86	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 12	**86**	***x***	***381,00***	***3,26***	***1242,10***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
13. Операция: Изкореняване . тополи с d-36-45 см -булдозер						
229 н	4	бр.	14,00	4,30	60,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	15,00	4,30	64,52	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	239,00	4,30	1028,03	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	64,00	4,30	275,29	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	4,00	4,30	17,21	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 13	**86**	***x***	***336,00***	***4,30***	***1445,26***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
14. Операция: Изкореняване . тополи с d-46-55 см -булдозер						
229 н	4	бр.	4,00	5,41	21,64	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	8,00	5,41	43,29	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	155,00	5,41	838,67	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	31,00	5,41	167,73	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 14	**84**	***x***	***198,00***	***5,41***	***1071,33***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
15. Операция: Изкореняване . тополи с d над 60 см -булдозер						
229 н	4	бр.	1,00	6,50	6,50	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	66,00	6,50	429,05	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	5,00	6,50	32,50	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 15	**76**	***x***	***72,00***	***6,50***	***468,05***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
16. Операция: Избутване на изкоренени пъни до 50 м при d-15-25 см						
229 н	4	бр.	76,00	1,75	133,13	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	бр.	90,00	1,75	157,65	*15.10.21г.-15.11.21г.*

230 ш1	53	бр.	706,00	1,75	1236,69	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	184,00	1,75	322,31	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	бр.	42,00	1,75	73,57	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 16	**86**	***x***	***1098,00***	***1,75***	***1923,36***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
17. Операция: Избутване на изкоренени пъни до 50 м при d над 60 см						
229 н	4	бр.	1,00	2,38	2,38	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	бр.	66,00	2,38	157,36	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	бр.	5,00	2,38	11,92	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 17	**76**	***x***	***72,00***	***2,38***	***171,67***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
18. Операция: Механизирано подравняване на площ след изкореняване						
229 н	4	дка	4,00	34,06	136,24	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	34,06	272,49	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	34,06	1805,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	34,06	647,15	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	34,06	68,12	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 18	**86**	***x***	***86,00***	***34,06***	***2929,22***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
19. Операция: Риголване на дълбочина мин. 60 см						
229 н	4	дка	4,00	68,12	272,49	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	68,12	544,97	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	68,12	3610,43	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	68,12	1294,31	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	68,12	136,24	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 19	**86**	***x***	***86,00***	***68,12***	***5858,44***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
20. Операция: Механизирано подравняване на площ след риголване						
229 н	4	дка	4,00	34,06	136,24	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	34,06	272,49	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	34,06	1805,22	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	34,06	647,15	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	34,06	68,12	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 20	**86**	***x***	***86,00***	***34,06***	***2929,22***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
21. Операция: Дисковане на празни площи						
229 н	4	дка	4,00	9,73	38,93	*15.10.21г.-15.11.21г.*
229 р	8	дка	8,00	9,73	77,85	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 ш1	53	дка	53,00	9,73	515,78	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 щ1	19	дка	19,00	9,73	184,90	*15.10.21г.-15.11.21г.*
230 г2	2	дка	2,00	9,73	19,46	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 21	**86**	***x***	***86,00***	***9,73***	***836,92***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
Всичко I		***x***	***86,00***	***245,96***	***21152,62***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ - 86 дка						
1. Операция: Направа на колчета за маркиране						
229 н	4	100бр	2,40	19,52	46,85	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	100бр	4,80	19,52	93,70	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	100бр	31,80	19,37	615,84	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	100бр	11,40	19,37	220,77	*15.11.21г.-10.12.21г.*

230 г2	2	100бр	1,20	19,40	23,27	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 1	**86**	***x***	***51,60***	***19,39***	***1000,44***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
2. Операция: Направа на ров за съхранение на пик. ф-ки						
229 н	4	куб.м	4	14,58	58,31	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	куб.м	8	14,58	116,62	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	куб.м	53	14,45	765,93	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	куб.м	19	14,45	274,58	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	куб.м	2	14,48	28,96	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 2	**86**	***x***	**86,00**	***14,47***	***1244,40***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
3. Операция: Маркиране на посадните места						
229 н	4	дка	4	5,39	21,57	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	дка	8	5,39	43,13	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	дка	53	5,35	283,68	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	дка	19	5,35	101,70	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	дка	2	5,36	10,72	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 3	**86**	***x***	**86,00**	***5,36***	***460,79***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
4. Операция: Разнасяне на фиданките						
229 н	4	100бр	2,40	9,78	23,47	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	100бр	4,80	9,78	46,95	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	100бр	31,80	9,69	308,23	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	100бр	11,40	9,69	110,50	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	100бр	1,20	9,71	11,65	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 4	**86**	***x***	**51,60**	***9,71***	***500,80***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
5. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
229 н	4	100бр	2,40	16,79	40,29	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	100бр	4,80	16,79	80,58	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	100бр	31,80	16,65	529,50	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	100бр	11,40	16,65	189,82	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	100бр	1,20	16,68	20,02	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 5	**86**	***x***	**51,60**	***16,67***	***860,20***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
6. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
229 н	4	бр	240,00	3,41	817,46	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	бр	480,00	3,41	1634,91	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	бр	3180,00	3,41	10831,30	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	бр	1140,00	3,41	3882,92	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	бр	120,00	3,41	408,73	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 6	**86**	***x***	**5160,00**	***3,41***	***17575,31***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
7. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
229 н	4	10бр	24,00	20,97	503,32	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	8	10бр	48,00	20,97	1006,64	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 ш1	53	10бр	318,00	20,49	6517,35	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 щ1	19	10бр	114,00	20,49	2336,41	*15.11.21г.-10.12.21г.*
230 г2	2	10бр	12,00	20,59	247,11	*15.11.21г.-10.12.21г.*

Всичко 7	**86**	***x***	**516,00**	***20,56***	***10610,82***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
8. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
230 щ1	19	км	43,00	4,87	209,23	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 н	4	км	48,00	4,87	233,56	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 8	**23**	***x***	**91,00**	***4,87***	***442,79***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - верижна						
230 г2	19	км	1,00	4,87	4,87	*15.11.21г.-10.12.21г.*
229 р	4	км	4,00	4,87	19,46	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 9	**23**	***x***	**5,00**	***4,87***	***24,33***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
10. Операция: Транспорт на фиданки						
		км	280,00	1,75	490,47	*15.11.21г.-10.12.21г.*
Всичко 10		***x***	**280,00**	***1,75***	490,47	***15.11.21г.-10.12.21г.***
Всичко II		***x***	***86,00***	***386,17***	***33210,35***	***15.11.21г.-10.12.21г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ- 430 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохване топола-п-во отгл.						
229 н	4	100бр	2,40	29,90	71,75	01.05.22г.-30.05.22г.
229 р	8	100бр	4,80	29,90	143,50	01.05.22г.-30.05.22г.
230 ш1	53	100бр	31,80	29,65	942,94	01.05.22г.-30.05.22г.
230 щ1	19	100бр	11,40	29,65	338,04	01.05.22г.-30.05.22г.
230 г2	2	100бр	1,20	29,70	35,64	01.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 1	**86**	***x***	**51,60**	***29,69***	***1531,87***	**01.05.22г.-30.05.22г.**
2. Операция: Ръчно плевене и разрохване топола-вт-ро отгл.						
229 н	4	100бр	2,40	24,86	59,67	01.10.22г.-30.10.22г.
229 р	8	100бр	4,80	24,86	119,35	01.10.22г.-30.10.22г.
230 ш1	53	100бр	31,80	24,66	784,19	01.10.22г.-30.10.22г.
230 щ1	19	100бр	11,40	24,66	281,12	01.10.22г.-30.10.22г.
230 г2	2	100бр	1,20	24,70	29,64	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 2	**86**	***x***	**51,60**	***24,69***	***1273,97***	**01.10.22г.-30.10.22г.**
3. Операция: Филизене на тополови фиданки						
229 н	4	10бр	24,00	4,99	119,82	05.06.22г.-20.06.22г.
229 р	8	10бр	48,00	4,99	239,63	05.06.22г.-20.06.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	4,95	1575,18	05.06.22г.-20.06.22г.
230 щ1	19	10бр	114,00	4,95	564,69	05.06.22г.-20.06.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	4,95	59,44	05.06.22г.-20.06.22г.
Всичко 3	**86**	***x***	**516,00**	***4,96***	***2558,76***	**05.06.22г.-20.06.22г.**
4. Операция: Варосване на тополови фиданки						
229 н	4	10бр	24,00	3,99	95,76	15.06.22г.-30.06.22г.
229 р	8	10бр	48,00	3,99	191,52	15.06.22г.-30.06.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	3,96	1259,53	15.06.22г.-30.06.22г.
230 щ1	19	10бр	114,00	3,96	451,53	15.06.22г.-30.06.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	3,96	47,53	15.06.22г.-30.06.22г.
Всичко 4	**86**	***x***	**516,00**	***3,96***	***2045,86***	**15.06.22г.-30.06.22г.**
5. Операция: Направа на чашка за поливане						
229 н	4	10бр	24,00	5,18	124,25	при необходимост
229 р	8	10бр	48,00	5,18	248,51	при необходимост

230 ш1	53	10бр	318,00	5,13	1630,88	при необходимост
230 щ1	19	10бр	114,00	5,13	584,66	при необходимост
230 г2	2	10бр	12,00	5,14	61,66	при необходимост
Всичко 5	**86**	***x***	**516,00**	***5,14***	***2649,96***	**при необходимост**
6. Операция: Поливане на тополови фиданки - п-во						
229 н	4	бр	240,00	0,97	233,56	при необходимост
229 р	8	бр	480,00	0,97	467,12	при необходимост
230 ш1	53	бр	3180,00	0,97	3094,66	при необходимост
230 щ1	19	бр	1140,00	0,97	1109,41	при необходимост
230 г2	2	бр	120,00	0,97	116,78	при необходимост
Всичко 6	**86**	***x***	**5160,00**	***0,97***	***5021,52***	**при необходимост**
7. Операция: Поливане на тополови фиданки - вт-ро						
229 н	4	бр	240,00	0,97	233,56	при необходимост
229 р	8	бр	480,00	0,97	467,12	при необходимост
230 ш1	53	бр	3180,00	0,97	3094,66	при необходимост
230 щ1	19	бр	1140,00	0,97	1109,41	при необходимост
230 г2	2	бр	120,00	0,97	116,78	при необходимост
Всичко 7	**86**	***x***	**5160,00**	***0,97***	***5021,52***	**при необходимост**
8. Операция: Поливане на тополови фиданки - тр-то						
229 н	4	бр	240,00	0,97	233,56	при необходимост
229 р	8	бр	480,00	0,97	467,12	при необходимост
230 ш1	53	бр	3180,00	0,97	3094,66	при необходимост
230 щ1	19	бр	1140,00	0,97	1109,41	при необходимост
230 г2	2	бр	120,00	0,97	116,78	при необходимост
Всичко 8	**86**	***x***	**5160,00**	***0,97***	***5021,52***	**при необходимост**
9. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна до обекта-1 п-не						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	при необходимост
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	при необходимост
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	при необходимост
Всичко 9	**33**	***x***	**96,00**	***2,43***	***233,56***	**при необходимост**
10. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна до обекта-2 п-не						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	при необходимост
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	при необходимост
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	при необходимост
Всичко 10	**33**	***x***	**96,00**	***2,43***	***233,56***	**при необходимост**
11. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна до обекта-3 п-не						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	при необходимост
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	при необходимост
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	при необходимост
Всичко 11	**33**	***x***	**96,00**	***2,43***	***233,56***	**при необходимост**
12. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект-1 п-не						
230 щ1	19	км	45,00	2,43	109,48	при необходимост

230 ш1	53	км	80,00	2,43	194,63	при необходимост
230 г2	2	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 р	8	км	18,00	2,43	43,79	при необходимост
229 н	4	км	9,00	2,43	21,90	при необходимост
Всичко 12	**86**	***х***	**156,00**	***2,43***	***379,53***	**при необходимост**
13. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект-2 п-не						
230 щ1	19	км	45,00	2,43	109,48	при необходимост
230 ш1	53	км	80,00	2,43	194,63	при необходимост
230 г2	2	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 р	8	км	18,00	2,43	43,79	при необходимост
229 н	4	км	9,00	2,43	21,90	при необходимост
Всичко 13	**86**	***х***	**156,00**	***2,43***	***379,53***	**при необходимост**
14. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект- 3 п-не						
230 щ1	19	км	45,00	2,43	109,48	при необходимост
230 ш1	53	км	80,00	2,43	194,63	при необходимост
230 г2	2	км	4,00	2,43	9,73	при необходимост
229 р	8	км	18,00	2,43	43,79	при необходимост
229 н	4	км	9,00	2,43	21,90	при необходимост
Всичко 14	**86**	***х***	**156,00**	***2,43***	***379,53***	**при необходимост**
15. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка-1-во						
230 щ1	19	10бр	114,00	3,55	404,93	01.05.22г.-31.05.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	3,55	1129,55	01.05.22г.-31.05.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	3,50	42,04	01.05.22г.-31.05.22г.
229 р	8	10бр	48,00	3,50	168,16	01.05.22г.-31.05.22г.
229 н	4	10бр	24,00	3,51	84,31	01.05.22г.-31.05.22г.
Всичко 15	**86**	***х***	**516,00**	***3,54***	***1829,00***	***01.05.22г.-31.05.22г.***
16. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка-2-ро						
230 щ1	19	10бр	114,00	3,55	404,93	01.06.22г.-30.06.22г.
230 ш1	53	10бр	318,00	3,55	1129,55	01.06.22г.-30.06.22г.
230 г2	2	10бр	12,00	3,50	42,04	01.06.22г.-30.06.22г.
229 р	8	10бр	48,00	3,50	168,16	01.06.22г.-30.06.22г.
229 н	4	10бр	24,00	3,51	84,31	01.06.22г.-30.06.22г.
Всичко 16	***86***	***х***	***516,00***	***3,54***	***1829,00***	***01.06.22г.-30.06.22г.***
17. Операция: Дисковане - кръстосано в двете посоки- п-во						
229 н	4	дка	4	19,46	77,85	01.05.22г.-25.05.22г.
229 р	8	дка	8	19,46	155,71	01.05.22г.-25.05.22г.
230 ш1	53	дка	53	19,46	1031,55	01.05.22г.-25.05.22г.
230 щ1	19	дка	19	19,46	369,80	01.05.22г.-25.05.22г.
230 г2	2	дка	2	19,46	38,93	01.05.22г.-25.05.22г.
Всичко 17	**86**	**х**	**86,00**	***19,46***	**1673,84**	**01.05.22г.-25.05.22г.**
18. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна 1-во дисковане						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	01.05.22г.-25.05.22г.
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	01.05.22г.-25.05.22г.
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	01.05.22г.-25.05.22г.
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	01.05.22г.-25.05.22г.

Всичко 18	**33**	**х**	**96,00**	***2,43***	**233,56**	**01.05.22г.-25.05.22г.**
19. Операция: Дискование - кръстосано в двете посоки- вт-ро						
229 н	4	дка	4	19,46	77,85	01.10.22г.-30.10.22г.
229 р	8	дка	8	19,46	155,71	01.10.22г.-30.10.22г.
230 ш1	53	дка	53	19,46	1031,55	01.10.22г.-30.10.22г.
230 щ1	19	дка	19	19,46	369,80	01.10.22г.-30.10.22г.
230 г2	2	дка	2	19,46	38,93	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 19	**86**	**х**	**86,00**	***19,46***	**1673,84**	**01.10.22г.-30.10.22г.**
20. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна 2-ро дискование						
230 щ1	19	км	43,00	2,43	104,61	01.10.22г.-30.10.22г.
230 г2	2	км	1,00	2,43	2,43	01.10.22г.-30.10.22г.
229 р	8	км	4,00	2,43	9,73	01.10.22г.-30.10.22г.
229 н	4	км	48,00	2,43	116,78	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 20	**33**	**х**	**96,00**	***2,43***	**233,56**	**01.10.22г.-30.10.22г.**
Всичко III	**430**	***х***	***430***	***80,09***	**34437,04**	**01.10.22г.-30.10.22г.**
ОБЩО за обект № 5 -2021 г.					**88800,00**	

Изготвил: п*

/инж. В. Саксанова/

*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679